

Līgums par projektēšanas pakalpojumu sniegšanu 5.19.2.1/2016/99
Iepirkuma procedūras "Kocēnu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas tehnisko projektu izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība",
identifikācijas Nr.KND/2016/02-ELFLA ietvaros

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2016. gada 5.augustā

Kocēnu novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114171, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, turpmāk tekstā Pasūtītājs, domes priekšsēdētāja vietnieces Evijas Nagles personā, kura darbojas uz Kocēnu novada pašvaldības nolikuma un likuma „Par pašvaldībām” pamata, no vienas puses, un **SIA “Rīga rent”** reģistrācijas Nr.40003629944, adrese: Mārupes iela 6-2, Rīga, LV-1002, turpmāk tekstā Izpildītājs, valdes locekļa Vladimira Zommera personā, no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS pamatojoties uz Kocēnu novada domes 2016.gada 1.augusta Publisko iepirkumu komisijas noslēguma protokolu Nr.5 „Kocēnu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas tehnisko projektu izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt iepirkuma 1.etapu - tehnisko projektu izstrādi meliorācijas sistēmu atjaunošanai, Kocēnu pagastā, Dikļu pagastā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā saskaņā ar darba uzdevumu, kas ir šā līguma pielikums, un autoruzraudzību, (turpmāk - PROJEKTI).

2. LĪGUMA TERMIŅI

- 2.1. Pēc LĪGUMA abpusējas parakstīšanas dienas IZPILDĪTĀJS izstrādā un iesniedz PASŪTĪTĀJAM līdz 2016.gada 5.novembrim izstrādātus un saskaņotus PROJEKTUS.
- 2.2. IZPILDĪTĀJS veic PROJEKTU kvalitātes nodrošināšanu, t.sk. projektu aktualizāciju, nodrošinot to atbilstību normatīvo aktu prasību pārmaiņām ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no Nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (tālāk tekstā – GARANTIJAS LAIKS).
- 2.3. PROJEKTU iesniegšanas datums ir diena, kad pēc visu pasākumu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu Nodošanas - pieņemšanas aktu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu PROJEKTU dokumentāciju, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PROJEKTUS 2.4. punktā noteiktajā kārtībā.
- 2.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PROJEKTU un Nodošanas pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PROJEKTU atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PROJEKTUS, parakstot Nodošanas – pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PROJEKTUS. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS norādītajā termiņā nav sniedzis motivētus iebildumus pret projektu un/vai Nodošanas-pieņemšanas aktā norādīto informāciju, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS klusējot ir pieņēmis pasūtījuma pilnīgu izpildi no IZPILDĪTĀJA puses.
- 2.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par PROJEKTU iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti PASŪTĪTĀJAM iesniedzis PROJEKTUS un IZPILDĪTĀJA parakstītu Nodošanas – pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PROJEKTUS 2.4. noteiktajā kārtībā.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

3.1. LĪGUMA summa ir 7 360,00 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, ko Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu

laikā pēc darba nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.

- 3.2. Pasūtītājam visi Līgumā minētie maksājumi ir jāveic, pārskaitot naudas līdzekļus uz Izpildītāja norēķinu kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms datums, kad attiecīgais maksājums saņemts IZPILDĪTĀJA bankas kontā.

4. DARBU IZPILDE UN PUŠU SADARBĪBA

- 4.1. Darbs izstrādājams latviešu valodā.
- 4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 4.3. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS rīko kopīgas PROJEKTU vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, PROJEKTU uzdevuma un līguma grozījumus.
- 4.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt PROJEKTU kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, IZPILDĪTĀJAM nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina PASŪTĪTĀJS. PASŪTĪTĀJAM jāiesniedz IZPILDĪTĀJAM visa nepieciešamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami PROJEKTU sagatavošanai 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīga pieprasījuma izdarīšanas brīža. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS kavē šo termiņu, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji pagarināt darbu izpildes termiņu, par to informējot PASŪTĪTĀJU.
- 4.5. Pušu sadarbība un saziņa pamatā notiek rakstiski, apmainoties ar attiecīgajiem dokumentiem, taču puses atzīs arī dokumentus un informāciju, kas tiks nosūtīta elektroniski uz kādu no šajā līgumā norādītajām adresēm.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

- 5.1.1. PROJEKTUS izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnoteikumiem un tiesību aktiem;
- 5.1.2. LĪGUMA darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanas iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas;
- 5.1.3. iesniegt PASŪTĪTĀJAM projekta dokumentāciju, kas izstrādāta atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” un „Vispārīgiem būvnoteikumiem” LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā PDF formātā tehniskās shēmas, Word formātā teksta daļu un Excel formātā būvizmaksu aprēķinu tabulas;
- 5.1.4. veikt šajā līgumā minēto PROJEKTU pilnu autoruzraudzības ciklu;
- 5.1.5. maksāt visus tiešos un netiešos izdevumus Pasūtītājam, ja būvniecības procesa laikā Pasūtītājam rodas papildus palielinātas būvdarbu vai administratīvās izmaksas, kas radušās IZPILDĪTĀJA pavisas vai rupjas nolaidības dēļ, izstrādājot šā līguma 1.punktā minēto projekta dokumentāciju.

5.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

- 5.2.1. nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamo informāciju, kā tas ir norādīts Projektēšanas uzdevumā;
- 5.2.2. pieņemt darbu izpildi, ja PROJEKTI būs atbilstoši šī līguma prasībām;
- 5.2.3. veikt visus maksājumus LĪGUMĀ noteiktajā termiņā un apjomā, pārskaitot attiecīgo summu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu;
- 5.2.4. aktīvi piedalīties visu nepieciešamo problēmsituāciju risināšanā, kas saistītas ar darbu izpildi.

6. APAKŠUZŅĒMĒJI

- 6.1. PROJEKTU izstrādes veikšanai IZPILDĪTĀJS drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus ar PASŪTĪTĀJA piekrišanu.
- 6.2. Gadījumā, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.
- 6.3. Piesaistīto apakšuzņēmēju kvalifikācijai ir jābūt atbilstošai šī līguma priekšmetā minētā uzdevuma izpildei.

7. DARBA KVALITĀTE UN LĪGUMSODS

- 7.1. PROJEKTU izskatīšanas un būvniecības laikā konstatētie PROJEKTU defekti jeb nepilnības IZPILDĪTĀJAM jānovērš bez atlīdzības.
- 7.2. IZPILDĪTĀJAM jāsedz visi zaudējumi, ja būvniecības laikā rodas papildu darbi, kas PROJEKTĀ netiks paredzēti.
- 7.3. Ja PASŪTĪTĀJS kavē noteiktos maksājumu termiņus par PROJEKTU izstrādi, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,5% apmērā no neveiktā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
- 7.4. Ja IZPILDĪTĀJS novilcina PROJEKTU iesniegšanas termiņus vai IZPILDĪTĀJA pieļauto defektu un trūkumu labošanas termiņus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
- 7.5. Par kļūdu un trūkumu labošanas termiņiem IZPILDĪTĀJS vienojas ar PASŪTĪTĀJU, kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 7.6. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no vainīgās Puses tiek piedzīts līgumsods 10% apmērā no līgumcenas.

8. AUTORTIESĪBAS

- 8.1. PROJEKTU izstrādes rezultātā visi izstrādātie materiāli ir PASŪTĪTĀJA īpašums.
- 8.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs dalīt daļās un publicēt IZPILDĪTĀJA iesniegtos materiālus bez IZPILDĪTĀJA atļaujas, uzņemoties atbildību par sekām.
- 8.3. Zīmējumu oriģināli paliek IZPILDĪTĀJA īpašumā un glabāšanā.

9. NEPĀRVARAMA VARA

- 9.1. PUSES neatbild par šajā LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
- 9.2. PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru PUSI. Ja LĪGUMA turpmāka izpilde nav iespējama, PUSES sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto PROJEKTU daļu.

10. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA

- 10.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMA darbību, ja:
 - 10.1.1. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus un aprēķinātais līgumsods pārsniedz 10% no līgumcenas;
 - 10.1.2. PASŪTĪTĀJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.

- 10.2. Gadījumā, ja līgums tiek laužts 10.1.puntā minēto iemeslu dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt par faktiski izpildītajiem darbiem, vadoties no IZPILDĪTĀJA iesniegta aprēķina.
- 10.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt līguma darbību, ja:
- 10.3.1. Līgumā paredzētie PROJEKTI netiek iesniegts 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, un nav iestājušies apstākļi, kas IZPILDĪTĀJAM dod tiesības uz termiņa pagarināšanu.
- 10.3.2. IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.
- 10.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas izbeigt LĪGUMU kāda cita iemesla dēļ.

11. LĪGUMA GROZĪŠANA

- 11.1. Ja pēc LĪGUMA noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina IZPILDĪTĀJA veikto PROJEKTU izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu PUŠU savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 11.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja PUSES vienojas grozīt Darba uzdevumu. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, līgums tiek laužts un PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem.
- 11.3. LĪGUMA grozījumus sagatavo IZPILDĪTĀJS, saskaņo Projekta vadītājs un paraksta abas Puses.
- 11.4. LĪGUMA grozījumi izdarāmi rakstveidā.
- 11.5. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
- 11.5.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur PROJEKTU izstrādes veikšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;
- 11.5.2. PROJEKTU izstrādes veikšanu kavē būtiski Darba uzdevuma grozījumi, kas nav IZPILDĪTĀJA radīti;
- 11.5.3. PASŪTĪTĀJS kavē nepieciešamās informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu;
- 11.5.4. Darba izpilde tiek kavēta citu, no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu, apstākļu dēļ.

12. PAPILDUS NOTEIKUMI

- 12.1. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja PUSES neparāc vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
- 12.2. LĪGUMS sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēkā, pa vienam līguma eksemplāram uz 4 (četrām) lappusēm.

13. Pušu adreses un rekvizīti

13.1. Izpildītājs

SIA "Rīga rent"
Reģ.Nr.40003629944
Mārupes iela 6-2, Rīga, LV-1002
Tālr: 67704350
e-pasts: info@riga-rent.lv

13.2. Pasūtītājs

Kocēnu novada dome
Reģ.Nr.90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220,
Norēķinu konta Nr.LV25UNLA0050014273854
AS "SEB Banka", kods: UNLALV2X

Vladimirs Zommers



Evija Nagle



SASKAŅOTS
Kocēnu novada domes
galvenā grāmatvede-ekonomiste
Inita Stikāne
05.08.2016.

SASKAŅOTS
Kocēnu novada domes jurists
D. Endzelīns
20.16.g. 5. augustā

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Izvērstas meliorācijas sistēmas pārbūves tehnisko projektu izstrādes, būvniecības un autoruzraudzības darbu realizācijas laika grafiks, ņemot vērā Noteikumu 1.3.2. punktā noteikto līguma izpildes termiņu.

Būvprojekta izstrādes laika grafiks

Nr.p.k.	Darbu veids	Termiņš (nedēļas pēc līguma noslēgšanas)
1.	Tehnisko noteikumu un arhīvu materiālu pieprasīšana/iegūve	1. nedēļa
2.	Objekta inženiertehniskā izpēte un uzmērīšana	2.- 3. nedēļa
3.	Būvprojekta izstrāde	4.-6. nedēļa
4.	Būvprojekta saskaņošana ar piegulošo teritoriju īpašniekiem un komunikāciju turētājiem	7.-10.nedēļa
5.	Būvprojekta galīgo eksemplāru sagatavošana un saskaņošana būvvaldē	11.nedēļa-13.nedēļa
6.	Saskaņota būvprojekta nodošana pasūtītājam	13.nedēļa

Detalizēts projektēšanā un būvniecībā pielietoto metožu un procesu apraksts, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Būvprojekta izstrāde tiks veikta atbilstoši Tehniskās specifikācijas, kā arī sekojošu galveno būvnormatīvu un standartu prasībām:

- 1) Latvijas būvnormatīvs LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves";
- 2) MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi";
- 3) Zemkopības ministrijas apstiprinātie uzņēmuma tehniskie noteikumi-nozares standarti
- 4) Citu normatīvo aktu prasības.

Inženiertehniskās izpētes, t.sk. inženiertopogrāfiskās izpētes ietvaros tiks veikti sekojoši darbi:

- 1) Grāvju gultņu šķērprofilu un garenprofilu uzmērīšana Latvijas normālajā augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 TM koordinātu sistēmā; trašu piketāža tiks izlikta apvidū, ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgajos trašu punktos.
- 2) Caurteku uzmērījumi un tehniskā stāvokļa novērtējums;
- 3) Drenu izteku identificēšana un tehniskā stāvokļa novērtējums;
- 4) Ģeotehniskā izpēte (grunts zondēšana);
- 5) Tiks veikta ūdensteču fotofiksācija, ne mazāk kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgajās vietās un 1 foto fiksācija katrai pārbūvējamajai transportbūvei.

Būvprojekta izstrādes ietvaros tiks veikti sekojoši darbi:

- 1) Tehnisko noteikumu saņemšana;
- 2) Būvprojekta teksta daļas sagatavošana atbilstoši MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" prasībām. Tās ietvaros tiks sagatavoti patreizējā hidromelioratīvā stāvokļa, inženiertehniskās izpētes rezultātu, piedāvāto tehnisko risinājumu, vides aizsardzības, būvdarbu organizācijas un citi apraksti. Tā tiks noformēta DOC un PDF formātā;

- 3) Hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu veikšana;
- 4) Videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementa iekļaušana būvprojektā;
- 5) Darbu apjomu (daudzumu) aprēķinu veikšana. Tie tiks noformēti DOC, XLS un PDF formātā;
- 6) Projekta pārskata plāna (M 1:50000) un Būvprojekta plāna (M1:5000) sagatavošana DWG un PDF formātā;
- 7) Garenprofilu sagatavošana, tos zīmējot visiem pārbūvējamo ūdensnoteku posmiem. Šķērsprofili tiks zīmēti visās gultni raksturojošajās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m. Tie tiks noformēti DWG un PDF formātā;
- 8) Specifisko būvju un konstrukciju rasējumu sagatavošana (caurtekas, drenu iztekas u.tml.);
- 9) Būvprojekta galīgā noformēšana, sagatavojot 6 oriģinālus + 1 eksemplāru uz datu nesēja (USB Flash), t.sk. grafiskie materiāli "*" dwg" formātā;
- 10) Būvdarbu izmaksu aprēķina (ekonomiskās daļas) sagatavošana vienā eksemplārā, to apkopojot atsevišķā sējumā "Tāmes". Tie tiks noformēti XLS formātā.
- 11) Būvprojekta saskaņošana.

Autoruzraudzības veikšana:

Būvdarbu norises laikā autoruzraudzību veiks būvprojekta autors.
 Autoruzraudzības žurnāls un autoruzraudzības norīkojums tiks iesniegts 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma.
 Autoruzraugs piedalīsies būvsapulcēs, kā arī veiks objekta apsekošanu visā būvdarbu periodā, par ko veiks ierakstus autoruzraudzības žurnālā.
 Pamatotas nepieciešamības gadījumā autoruzraugs veiks būvprojekta izmaiņu sagatavošanu.
 Par būvdarbu atbilstību būvprojektam autoruzraugs sastādīs attiecīgu aktu.

Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši izstrādātajai būves tehniskā atzinuma koncepcijai meliorācijas sistēmu pārbūvei.

Būvprojekts tiks izstrādāts atbilstoši jau sagatavotajos Būves tehniskās apsekošanas atzinumos (iekļauti iepirkuma nolikuma dokumentācijā) izvirzītajiem priekšlikumiem un prasībām. Ja inženierizpētes laikā atklāsies kādi atzinumos neminēti fakti, tad tiem tiks rasts atbilstošs tehniskais būvprojekta risinājums.

Darbu veikšanas, tai skaitā Tehniskā projekta izstrādes, kvalitātes kontroles plāns, ietverot kontroles pasākumu aprakstu visiem izpildāmajiem darbiem visā līguma izpildes laikā.

Inženiertehnisko izpēti un būvprojekta izstrādi veiks sertificētais meliorācijas sistēmu projektēšanas būvspeciālists personīgi. Nivelēšanas darbos tiks veikta nivelēšanas gājienu nosiešana starp vairākiem neatkarīgi ierīkoti augstuma reperiem, kas novērš kļūdu iespējamību šajos darbos. Augstuma reperi uz katru objektu tiek pārnesti ar nivelēšanas palīdzību, vai ar precīzā mērniecības GPS palīdzību (ja pastāvīgie augstuma reperi ir pārāk tālu no objekta).

Ūdensteču gultņu garenprofilu un šķērsprofilu būvprojektēšana tiek veikta izmantojot īpaši izstrādātu programmatūru, kas projektēšanas gaitā (momentāni) nodrošina ievadīto skaitlisko parametru grafisku attēlojumu, tādējādi novēršot pārrakstīšanās kļūdu iespējamību veiktajos aprēķinos.

Šīs programmatūras precizitāte ir pārbaudīta vairāk kā 20 līdzīgu būvprojektu izstrādē, kuri šobrīd ir izbūvēti.

Būvprojekta teksta daļas pārbaude tiek veikta vairākiem uzņēmuma speciālistiem to pārļasot. Autoruzraudzības ietvaros tiek veikta būvdarbu kvalitātes vizuāla un instrumentāla kontrole, veicot būvju raksturīgo vietu nivelēšanu.

Līguma vadības organizācijas apraksts Darbu veikšanai, tai skaitā Tehniskā projekta izstrādei, veikšanai.

Līguma vadību veic pretendenta projektu vadītājs, kontrolējot darbu termiņu ievērošanu, kā arī nepieciešamās līguma un grāmatvedības dokumentācijas operatīvu sagatavošanu.

Vides aizsardzības pasākumu plāna apraksts Darbu veikšanai, tai skaitā Tehniskā projekta izstrādei. Uzņēmējam jānodrošina, ka Darbu izpildei izmantojami Materiāli nesatur tādas vielas, kas ir kaitīgas veselībai un/ vai videi un/ vai vispārpieņemtās labas būvdarbu prakses ietvaros Eiropas Savienībā netiek izmantotas būvdarbos.

Inženiertehniskās izpētes veikšanai nav nepieciešamības pielietot līdzekļus un metodes, kas varētu nodarīt kaitējumu videi. Darbinieki savāc sadzīves atkritumus un nogādā tos atkritumu konteineros. Būvprojekta izstrādes darbi tiek veikti uzņēmuma birojā, atbilstoši apstiprinātajiem iekšējās kārtības un iekārtu izmantošanas noteikumiem.

Darba aizsardzības pasākumu plāna apraksts Darbu veikšanai, tai skaitā Tehniskā projekta izstrādei.

Darba aizsardzības pasākumi inženiertehniskās izpētes un būvprojekta izstrādes laikā tiek īstenoti atbilstoši uzņēmumā apstiprinātajām Darba drošības instrukcijām attiecīgajiem darbu veidiem. Darbinieki ir instruēti par darba drošības pasākumu ievērošanu un iespējamajiem riskiem veicot attiecīgos darbus un darbojoties ar attiecīgajām ierīcēm un instrumentiem. Instruktažu un darba drošības prasību ievērošanas uzraudzību veic uzņēmuma darba drošības speciālists.

3.pielikums
 iepirkuma procedūras noteikumiem par
 „Kocēnu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas
 meliorācijas sistēmu atjaunošanas tehnisko projektu
 izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”
 identifikācijas Nr. KND/2016/02-ELFLA

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt Kocēnu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas tehnisko projektu izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību.

Mūsu piedāvājums (atbilstoši iepirkuma specifikācijai) ir:

Tehnisko projektu izstrāde

Objekta nosaukums	Vienības nosaukums	Vienību skaits	Kopējā cena EUR (bez PVN)	PVN, EUR	Apmaksai KOPĀ, EUR
<i>Kocēnu pagasts</i> 54589:04, 54589:07	km	2,22	3 319,00	696,99	4 015,99
<i>Dikļu pagasts</i> 545863:03, 545863:05	km	1,97	2 561,00	537,81	3 098,81
<i>Vaidavas pagasts</i> 545883:09; 545883:11	km	0,91	1 480,00	310,80	1 790,80
<i>Kopā</i>	km	5,1	7 360,00	1 545,60	8 905,60

Būvdarbi

Objekta nosaukums	Vienības nosaukums	Vienību skaits	Kopējā cena EUR (bez PVN)	PVN, EUR	Apmaksai KOPĀ, EUR
<i>Kocēnu pagasts</i> 54589:04, 54589:07	km	2,22	17 600,00	3 696,00	21 296,00
<i>Dikļu pagasts</i> 545863:03, 545863:05	km	1,97	14 300,00	3 003,00	17 303,00
<i>Vaidavas pagasts</i> 545883:09; 545883:11	km	0,91	12 100,00	2 541,00	14 641,00
<i>Kopā</i>	km	5,1	44 000,00	9 240,00	53 240,00

Autoruzraudzība

Objekta nosaukums	Vienības nosaukums	Vienību skaits	Kopējā cena EUR (bez PVN)	PVN, EUR	Apmaksai KOPĀ, EUR
Kocēnu pagasts 54589:04, 54589:07	km	2,22	722,00	151,62	873,62
Dikļu pagasts 545863:03, 545863:05	km	1,97	513,00	107,73	620,73
Vaidavas pagasts 545883:09; 545883:11	km	0,91	237,00	49,77	286,77
Kopā	km	5,1	1 472,00	309,12	1 781,12

KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA SUMMA (ar vārdiem),

52 832,00 EUR bez PVN


Piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi eiro,

63 926,72 EUR Kopā ar PVN

Sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit seši eiro 72 centi.

Pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta **10** dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats	Vladimirs Zommers Valdes loceklis
Paraksts	
Datums	07.03.2016.