

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.5.19.2.2/2018/27
/par Zilākalna pagasta ielu apgaismojuma izbūves
vienkāršotā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību/

Kocēnu novada Kocēnu pagastā,

2018.gada 22.novembrī

Kocēnu novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, turpmāk – "Pasūtītājs", domes priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas uz pašvaldības nolikuma un likuma „Par pašvaldībām” pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ENERGO EFFECT”, reģistrācijas Nr.44103060428, juridiskā adrese: Dūķeru iela 5, Valmiera, LV-4201, tās valdes priekšsēdētāja Ivara Frīdberga personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk - "Projektētājs", no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti "Puses" vai attiecīgi „Puse”, pamatojoties uz Kocēnu novada domes iepirkuma „Zilākalna ciema ielu apgaismojuma izbūves vienkāršotā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas numurs KND/2018/39, rezultātiem, turpmāk – "Iepirkums", noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk – "Līgums":

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem, personālu un materiāliem veikt Zilākalna ciema ielu apgaismojuma izbūves vienkāršotā būvprojekta izstrādi (turpmāk – „Projektēšanas darbs”) un autoruzraudzību (turpmāk – „Autoruzraudzība”) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, šī Līguma nosacījumiem un projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk – „Darbs”).
- 1.2. Objekta adrese: Valmieras, Imantas, Kultūras, Miera un Parka iela, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, LV-4222.
- 1.3. Projektētājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, tajā skaitā ņemot vērā Līguma noteikto samaksas kārtību, transporta izdevumus un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Darbu izpildi – Līguma summu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Projektētājs apliecina, ka Darbs ir realizējams Līgumā noteiktajā termiņā.
- 1.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt izpildīto Darbu un samaksāt saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

2. Līguma izpildes termiņi

- 2.1. Projektētājs apņemas pilnā apjomā paveikt un nodot Pasūtītājam Kocēnu novada būvvaldē saskaņotu Būvprojektu 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 2.2. Projektēšanas darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts. Minētajā Projektēšanas darbu izpildes termiņā ir iekļauts arī laiks Būvprojekta saskaņošanai ar Pasūtītāju u.c. saskaņojumu saņemšanai, izskatīšanai Kocēnu novada būvvaldē, turpmāk -"būvvalde", t.sk. apliecinājuma kartes (iesnieguma) izstrādei un iesniegšanai būvvaldē. Līguma 2.1.apakšpunktā minētajā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks:
 - 2.2.1. kamēr Pasūtītājs ir apturējis Projektēšanas darbu izpildi;
 - 2.2.2. kamēr Projektēšanas darbu izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja vai Objekta lietotāja rīcības dēļ un no Projektētāja neatkarīgu apstākļu dēļ;
 - 2.2.3. kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto laiku atbildes sniegšanai, ja valsts vai pašvaldības iestādes nesniedz atbildi normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

2.3. Projektētājs apņemas veikt Autoruzraudzību no Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts. Par Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanu Pasūtītājs rakstiski paziņo Projektētājam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.

2.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.

3. Līguma cena un norēķinu kārtība

3.1. Līguma kopējā summa tiek noteikta **3039,74 EUR** (trīs tūkstoši trīsdesmit deviņi *euro*, 74 *centi*) bez PVN un pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21 %) 638,34 EUR (seši simti trīsdesmit astoņi *euro*, 34 *centi*) saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, turpmāk Līguma tekstā – Līguma summa. Līguma summa sevī ietver:

3.1.1. samaksu par Projektēšanas darbu – 2 839,74 EUR (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi *euro*, 74 *centi*) bez PVN un PVN 21 % 596,35 EUR (pieci simti deviņdesmit seši *euro*, 35 *centi*) apmērā,

3.1.2. samaksu par autoruzraudzību – 200,00 EUR (divi simti *euro*, nulle *centi*) bez PVN un PVN 21 % apmērā.

3.2. Līguma summā ir ietvertas Būvprojekta izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbu, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvprojektu. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas Autoruzraudzības veikšanai visā būvdarbu veikšanas laikā un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš.

3.3. Līguma darbības laikā izmaiņas līgumcenā var tikt veiktas tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un apmērā.

3.4. Projektētājam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Projektētājs nav iekļāvis visus nepieciešamos darbus un/vai materiālus un/vai izmaksas saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un situāciju Objektā, kļūdjoties pakalpojuma cenās, nav piedāvājis cenu par visu pakalpojuma apjomu, kas nepieciešams pakalpojuma pilnīgai sniegšanai un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. Šajā apakšpunktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos darbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā izpildītu Pakalpojumu, sedz Projektētājs.

3.5. Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma 3.1.1.punktā noteikto maksu pēc tam, kad Projektētājs ir izstrādājis Būvprojektu, saskaņojis to ar Līgumā noteiktajām personām un Kocēnu novada būvvalde ir veikusi atzīmi par Projektēšanas nosacījumu izpildi un abpusēji ir parakstīts Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts.

3.6. Līguma 3.1.2.apakšpunktā minētās Līgumcenas daļas samaksu par Autoruzraudzības veikšanu Pasūtītājs veic pa daļām, vienu reizi mēnesī, proporcionāli izpildītajam Autoruzraudzības darbu apjomam, par ko Puses paraksta Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Minētā ikmēneša Autoruzraudzības maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam Autoruzraudzības apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē.

3.7. Pasūtītājs maksā Projektētājam par mēnesī faktiski izpildīto Autoruzraudzību pēc Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina

saņemšanas.

- 3.8. Visus Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs maksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc samaksas saņemšanai nepieciešamo nosacījumu izpildes un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 3.9. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums
- 3.10. Puses vienojas, ka Projektētājs iesniedz rēķinu, nosūtot to uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi info@kocenunovads.lv. Projektētājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru un Objektu nosaukumu.

4. Pušu pienākumi un tiesības, veicot projektēšanas uzdevumus

4.1. Projektētāja pienākumi:

- 4.1.1. nodrošināt, ka Projektēšanas darbus veic iepirkuma dokumentācijas prasībām atbilstoši augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti (Pielikums Nr.2);
- 4.1.2. apsekot Objektu dabā;
- 4.1.3. pieprasīt un saņemt tehniskos un/vai īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo Objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus, ja būvniecība skar Objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;
- 4.1.4. izstrādāt Būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem;
- 4.1.5. Būvprojektu izstrādāt tā, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;
- 4.1.6. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un būvvaldei saskaņot Būvprojektu ar citām Līgumā un normatīvajos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām;
- 4.1.7. Sagatavot būvniecības ieceres iesniegumu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un kopā ar Būvprojektu iesniegt Kocēnu novada būvvaldei.
- 4.1.8. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Kocēnu novada būvvaldē savlaicīgi saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvprojektā kādus trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus un iesniedz Būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līguma 2.1.apakšpunktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Par Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatīta Būvprojekta nodošanu Projektētājam Pasūtītājs un Projektētājs paraksta būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu. Pasūtītāja saskaņojums neatbrīvo Projektētāju no atbildības par Būvprojekta risinājumu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma prasībām un noteiktajiem termiņiem;
- 4.1.9. saskaņot Būvprojektu Kocēnu novada būvvaldē. Būvvaldes saskaņojumu apliecina būvvaldes izdarīta atzīme Būvprojektā par visu Projektēšanas nosacījumu izpildi;
- 4.1.10. nodot Pasūtītājam Būvprojekta oriģinālu krāsaini izdrukātā veidā (ar atbildīgo vadītāju un Pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz Būvobjekta ģenerālpilāna), papīra formātā 3 eksemplāros, noformētus cietos vākos, lapām jābūt numurētām, un elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu vienā eksemplārā (viens *.pdf un viens *.dwg formātā) un Būvprojekta tāmes *Microsoft Excel* formātā, saglabājot aprēķinos izmantotās formulas, un vienā

eksemplārā CD formātā vai līdzīgā datu nesējā projekta tāmes Microsoft Excel formātā (bez izmaksu daļas) būvdarbu iepirkuma vajadzībām.

- 4.1.11. ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Ja tas nepieciešams un/vai ja to pieprasa Pasūtītājs, nodrošināt, ka sanāksmēs piedalās attiecīgās Būvprojekta daļas un/vai sadaļas vadītājs (-i). Sapulču dienas kārtību, sapulces dalībniekus un pieņemtos lēmumus jāfiksē protokolā. Sapulču protokolos fiksētie uzdevumi un norādījumi ir saistoši Projektētājam un citiem Līguma izpildē un būvniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu, Iepirkuma dokumentāciju, Būvprojektu vai normatīvo aktu prasībām. Ieraksts sapulces protokolā nevar radīt Pasūtītājam papildu saistības, mainīt Līguma noteikumus vai Līgumā noteikto Pušu sadarbības kārtību un neatbrīvo Projektētāju no pienākuma sniegt informāciju vai paziņojumus, saņemt Pasūtītāja saskaņojumus un veikt citas darbības atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai. Pasūtītājam ir tiesības paļauties uz to, ka, neatkarīgi no ieraksta sapulces protokolā, Projektētājs ievēros Līgumā noteikto sadarbības kārtību attiecībā uz jebkādam izmaiņām un saskaņojumu saņemšanas kārtību. Ar ierakstiem sapulču protokolā Līgumā atrunātie jautājumi netiek mainīti, grozīti vai papildināti, un Projektētājam nav tiesību prasīt Pasūtītājam veikt jebkādas apstiprinājumus vai maksājumus šajā sakarā. Pusēm vienojoties, sanāksmju biežums var tikt mainīts;
- 4.1.12. sasaukt pirmo sapulci ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. Kārtējās sapulces norises laiks tiek noteikts sapulces protokolā. Sapulces protokolu Projektētājs nosūta sapulces dalībniekiem saskaņošanai 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sapulces. Projektētājs nodod ne mazāk kā divos eksemplāros saskaņotos sapulces protokolus Pasūtītāja rīcībā, vienlaikus nodrošinot, ka Pasūtītāja saskaņoto protokolu paraksta sapulces dalībnieki;
- 4.1.13. par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos trūkumus, t.sk. Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā;
- 4.1.14. par saviem līdzekļiem 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt atbildes Pasūtītājam uz pretendenta jautājumiem būvdarbu un/vai būvuzraudzības iepirkuma norises laikā.
- 4.1.15. veikt citus Tehniskajā specifikācijā noteiktos pienākumus.

4.2. Projektētāja tiesības:

- 4.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kuru saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
- 4.2.2. saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši šī Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktiem Projektēšanas darbiem.

4.3. Pasūtītāja pienākumi:

- 4.3.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
- 4.3.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
- 4.3.3. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kuru saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums

izstrādāt un/vai saņemt pašam;

4.3.4. veikt samaksu par Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.4. Pasūtītāja tiesības:

4.4.1. iesniegt Projektētājam pretenzijas par trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas;

4.4.2. pieaicināt ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai;

4.4.3. apturēt Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.

4.5. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību un saņemtu Būvvaldē saskaņotu Būvprojektu ar normatīvajos aktos, un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām.

5. Pušu pienākumi un tiesības autoruzraudzības laikā

5.1. Projektētāja pienākumi un tiesības:

5.1.1. nodrošināt, ka Autoruzraudzību veic Iepirkuma dokumentācijas prasībām atbilstoši augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

5.1.2. ne retāk kā reizi mēnesī, bet nepieciešamības gadījumā biežāk (pēc Pasūtītāja pieprasījuma), organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja (t.sk., ja tas nepieciešams, piesaistot Būvprojekta vadītāju un katras Būvprojekta daļas vai sadaļas vadītāju) un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Sapulču dienas kārtību, sapulces dalībniekus un pieņemtos lēmumus jāfiksē protokolā. Sapulču protokolos fiksētie uzdevumi un norādījumi ir saistoši Projektētājam un citiem Līguma izpildē un būvniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu, Iepirkuma dokumentāciju, Būvprojektu vai normatīvo aktu prasībām. Ieraksts sapulces protokolā nevar radīt Pasūtītājam papildu saistības, mainīt Līguma noteikumus vai Līgumā noteikto Pušu sadarbības kārtību un neatbrīvo Projektētāju no pienākuma sniegt informāciju vai paziņojumus, saņemt Pasūtītāja saskaņojumus un veikt citas darbības atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai. Pasūtītājam ir tiesības pajauties uz to, ka, neatkarīgi no ieraksta sapulces protokolā, Projektētājs ievēros Līgumā noteikto sadarbības kārtību attiecībā uz jebkādam izmaiņām un saskaņojumu saņemšanas kārtību. Ar ierakstiem sapulču protokolā Līgumā atrunātie jautājumi netiek mainīti, grozīti vai papildināti, un Projektētājam nav tiesību prasīt Pasūtītājam veikt jebkādus apstiprinājumus vai maksājumus šajā sakarā;

5.1.3. kārtējās sapulces norises laiks tiek noteikts sapulces protokolā. Sapulces protokolu Projektētājs nosūta sapulces dalībniekiem saskaņošanai 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sapulces. Projektētājs nodod ne mazāk kā divos eksemplāros saskaņotos sapulces protokolus Pasūtītāja rīcībā, vienlaikus nodrošinot, ka Pasūtītāja saskaņoto protokolu paraksta sapulces dalībnieki;

5.1.4. apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt protokolā un kontrolēt to izpildi;

5.1.5. izskatīt iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību Būvprojektam. Iesniegtie risinājumi un/vai informācija izvērtējama un atzinums sniedzams pēc iespējas ātrāk un nekavējot būvdarbu norisi Objektā;

5.1.6. ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;

5.1.7. atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā un būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

- 5.1.8. saskaņojot ar Pasūtītāju, bez papildu samaksas Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā. Izmaiņu risinājumi izstrādājami un saskaņojami ar Pasūtītāju pēc iespējas ātrāk un nekavējot būvdarbu norisi Objektā;
- 5.1.9. iesniegt Pasūtītājam vai būvvaldei motivētu rakstisku informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;
- 5.1.10. nodrošināt, ka citu būvniecības procesa dalībnieku organizētajās sanāksmēs un komisijās piedalās Projektētāja atbildīgie speciālisti par Projektēšanas darbiem;
- 5.1.11. nekavējoties ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu iestāžu amatpersonu uzaicinājuma;
- 5.1.12. līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam no Projektētāja puses parakstītu Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī veikto Autoruzraudzību;
- 5.1.13. saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši šī Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktu Autoruzraudzību;
- 5.1.14. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;
- 5.1.15. pārbaudīt, vai Objektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
- 5.1.16. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;
- 5.1.17. piedalīties izpildīto Būvdarbu pieņemšanā;
- 5.1.18. izpildīt citus spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus un izmantot autoruzrauga tiesības.

5.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

- 5.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
- 5.2.2. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Projektētāja pieprasīto informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
- 5.2.3. pieprasīt Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas būvprojektā;
- 5.2.4. pieprasīt sniegt detalizētu skaidrojumu par būvprojektā paredzēto risinājumu realizāciju;
- 5.2.5. veikt samaksu par Autoruzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
- 5.2.6. apturēt Autoruzraudzības darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam;
- 5.2.7. 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Projektētāja saņemto Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai minētajā termiņā rakstiski iesniegt Projektētājam pretenziju, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Projektētājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

6. Autortiesības

- 6.1. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Projektētāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.
- 6.2. Projektētājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā

noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts).

- 6.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Projektētāja piekrišana.
- 6.4. Projektētājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.
- 6.5. Izstrādājot Būvprojektu, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
- 6.6. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantojot trešo personu labā Autortiesību objektus.
- 6.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Projektētājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.
- 6.8. Puses vienojas, ka Projektētāja rīcība, kas atbilst kādam no Līguma 11.3.1., 11.3.3. vai 11.3.4.apakšpunktos noteiktajiem gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no Autoruzraudzības veikšanas, un tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot Autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošās jomas speciālistu.

7. Apdrošināšana

- 7.1. Projektētājs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms Projektēšanas darbu veikšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.

8. Pušu atbildība un līgumsods

- 8.1. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma izpildes rezultātā nodarīts otrai Pusei vai trešajām personām.
- 8.2. Par tādu pakalpojuma ietvaros veicamo Darbu izpildi, kurus veicot, Projektētājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma (t.sk. Tehniskās specifikācijas) noteikumiem, Projektētājs atlīdzību nesaņem un veic neatbilstību un/vai trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem, un tas nedod Projektētājam tiesības pieprasīt Līguma 2.1.apakšpunktā minēto termiņu un/vai pakalpojuma ietvaros veicamo Darbu termiņu un/vai starptermiņu pagarinājumu.
- 8.3. Projektētājs ir finansiāli atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam.
- 8.4. Projektētājs atbild par Darbu izpildei nepieciešamās izpētes un/vai uzmērīšanas veikšanu, un savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem.
- 8.5. Pasūtītājs neatbild par Projektētāja saistībām, kuras tas uzņēmis attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.
- 8.6. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto apmaksas termiņu par Pasūtītāja pieņemto Darbu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru

nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

- 8.7. Ja Projektētājs neievēro Līgumā noteikto Darba izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentus) apmērā no savlaicīgi neizpildītās Darba daļas summas (attiecīgi Līguma 3.1.1. vai 3.1.2.apakšpunktā minēto maksājumu summas) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no attiecīgā Pakalpojuma daļas summas (attiecīgi Līguma 3.1.1. vai 3.1.2.apakšpunktā minēto maksājumu summas).
- 8.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Būvprojekta trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Būvprojekta realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos.
- 8.9. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 2% (divu procentu) apmērā no 3.1.apakšpunktā noteiktās Līgumcenas par katru gadījumu, ja:
 - 8.9.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
 - 8.9.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 7.1.apakšpunktā minēto dokumentu;
 - 8.9.3. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.
- 8.10. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 11.3.apakšpunktu (izņemot 11.3.7.apakšpunktā norādīto), Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1.apakšpunktā minētās Līgumcenas.
- 8.11. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi naudas sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts kāds no Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajiem Projektētāja pienākumiem, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Projektētāja līgumsodu uzliktā naudas soda apmērā.
- 8.12. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Projektētājam, pirms tā izmaksas Projektētājam. Ja Pasūtītājs ir veicis līgumsoda ieturējumu no Projektētājam izmaksājamās atlīdzības, autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz saskaņā ar Līgumu radīto Autortiesību objektu (jebkuru tā daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis Projektētājam izmaksājamās atlīdzības apmaksu tādā apmērā, kas atbilst atlīdzībai, no kuras ieturēts aprēķinātais līgumsods.
- 8.13. Ja Projektētājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 11.4.apakšpunktu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1.apakšpunktā minētās Līgumcenas.
- 8.14. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus un/vai izdevumus.
- 8.15. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto Apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības izpildi atbilstoši Līguma (t.sk. Tehniskās specifikācijas) noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, un par zaudējumiem vai kaitējumu, ko Līguma izpildē iesaistītie Apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību, bezdarbību vai pieļautajām kļūdām ir nodarījuši Pasūtītājam un/vai trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret Apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).

- 9.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otru Pusi un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
- 9.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 9.2.apakšpunktam.
- 9.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:
 - 9.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;
 - 9.5.2. apstākļi, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

10. Strīdi

- 10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
- 10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Projektētājam pārtraukt Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

11. Līguma spēkā stāšanās un izbeigšana

- 11.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un tas ir reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.
- 11.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 11.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestāties vismaz viens no šādiem gadījumiem:
 - 11.3.1. Projektēšanas darbi vai Autoruzraudzība tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērs pārkāpumu;
 - 11.3.2. Projektētājs Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā nav izpildījis un Līgumā noteiktajā kārtībā nodevis Pasūtītājam Pakalpojumu.

- 11.3.3. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam kādu no Līguma 7.1.punktā minēto dokumentu, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Projektētājam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Projektētāja kavējums vairāk par 5 (piecām) darba dienām;
- 11.3.4. Projektētājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
- 11.3.5. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība, Projektētājs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu prasībām par komersantu reorganizāciju un uzņēmēju parēju, un šis uzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam;
- 11.3.6. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus un/vai Autoruzraudzību, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas;
- 11.3.7. šajā līgumā ietverta Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar Pasūtītāja finansējuma samazinājumu/trūkumu vai līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Pasūtītājs rakstveida brīdina Projektētāju par radušos situāciju un norēķinās ar to par faktiski izpildītajiem darbiem.
- 11.4. Projektētājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja ir iestāties vismaz viens no šādiem gadījumiem:
 - 11.4.1. Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumu veikšanas termiņiem un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Projektētāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;
 - 11.4.2. Pasūtītājs neievēro Projektētāja pamatotu prasību pārtraukt būvdarbus.

12. Pušu pārstāvji un apakšuzņēmēji

- 12.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas:
- 12.2. **Pasūtītāja pilnvarotā persona:** būvniecības jautājumos - Kocēnu novada dome Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Raimonds Rodiņš, tālrunis 27891669, e-pasts: raimonds.rodins@kocenunovads.lv, organizatoriskos jautājumos - Zilākalna pagasta pārvaldes vadītāja Anita Žogla, tālrunis 26345207, e-pasts: anita.zogla@kocenunovads.lv. Pasūtītāja kontaktpersonas pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņiem ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai, veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no Projektētāja informāciju, sniegt informāciju Projektētājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. saskaņot Būvprojektu, parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.
- 12.3. **Projektētāja pilnvarotā persona:** Ivars Frīdbergs, tālrunis 29468052, e-pasts: ivars@energo-effect.lv. Projektētāja pilnvarotā persona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai, veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no

Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/pienēšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.

- 12.4. Projektētājam, saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās Pasūtītāja kontaktpersonas, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja vārdā pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo Projektētāju no atbildības, ja norādījumi ir pretrunā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem. Projektētāja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par šādiem norādījumiem.
- 12.5. Pasūtītāja kontaktpersonas veikts jebkāda rakstura kontroles pasākums, apliecinājums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, kā arī līdzīga rīcība, neatbrīvo Projektētāju no atbildības, kas izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.
- 12.6. Puses var nomainīt Līguma 12.2. vai 12.3.apakšpunktā norādītās kontaktpersonas, par to rakstiski informējot otru Pusi 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.
- 12.7. Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi rakstiski. Par rakstisku paziņojumu uzskatāmas arī e-pasta vēstules, kas apstiprinātas ar elektronisko parakstu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem un nosūtītas no un uz šajā apakšpunktā norādītajām e-pasta adresēm. Pasūtītāja e-pasta adrese: info@kocenunovads.lv, Projektētāja e-pasta adrese: ivars@energo-effect.lv. E-pasta paziņojumi, kas nosūtīti uz Līguma 12.2. un/vai 12.3.apakšpunktā norādītajām e-pasta adresēm domāti vienīgi saziņas ērtībai, bet nav uzskatāmi par pienācīgi veiktu rakstisku paziņojumu. Jebkura no Pusēm var pieprasīt, lai otra Puse savu pa e-pastu veikto paziņojumu bez pienācīga elektroniskā paraksta apliecina ar parakstu, un šādā gadījumā līdz rakstiskā apstiprinājuma saņemšanai atturēties no reaģēšanas uz pienācīgā kārtā neparakstītā e-pastā ietverto informāciju.
- 12.8. Projektētājs norīko veikt atbildīgā būvprojekta vadītāja pienākumus un atbildīgā autoruzrauga pienākumus Ivaru Frīdbergu (LEEA SpecSC sertifikāta Nr. 3-00914), tālrunis 29468052, e-pasts: ivars@energo-effect.lv. Šajā punktā minēto būvspeciālistu Projektētājs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Pasūtītājs dod piekrišanu, ja tiek ievēroti Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētie nosacījumi iepirkuma procedūrā izraudzītā personāla maiņai. Šādā gadījumā nav jāveic grozījumi Līgumā.

13. Apakšuzņēmēju un speciālistu maiņa un piesaistīšana

- 13.1. Projektētāja piedāvājumā netika norādīti apakšuzņēmēji. Projektētājs var iesaistīt apakšuzņēmējus līguma izpildē saskaņā ar šī līguma sadaļas noteikumiem.
- 13.2. Speciālistu sarakstā (2.pielikums) Projektētājs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma izpildē iesaistītos speciālistus. Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomainīšana ir pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomainīšanai.
- 13.3. Projektētājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomainīšanu vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomainīšanu prasīt nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēja viedokli par nomainīšanas iemesliem.
- 13.4. Projektētājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.

- 13.5. Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomainībai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad speciālistu sarakstā norādītā speciālista nomainībai piedāvātais speciālists neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos Projektētāja piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistiem, kuri tika vērtēti, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
- 13.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomainībai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 13.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
 - 13.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Projektētājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Projektētājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
 - 13.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % procenti no kopējās Līguma vērtības (apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
 - 13.6.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Projektētāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
 - 13.6.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus, minētā panta trešajā daļā noteiktos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomainīšanu iesniegts Pasūtītājam.
 - 13.6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu Apakšuzņēmēju un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstiski paziņo Projektētājam.

14. Citi noteikumi

- 14.1. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecu) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā apakšpunktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu, balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
- 14.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pusē saistību pārņēmējam, izņemot gadījumu, ja Projektētājs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu prasībām par komersantu reorganizāciju un uzņēmumu pāreju, un šis uzņēmums neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam.
- 14.3. Puses ir tiesīgas grozīt Līgumu normatīvajos aktos un Līgumā paredzētajos gadījumos, savstarpēji par to vienojoties. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi