

Uzņēmuma līgums Nr. 5.10.2.1/2015/93
**Iepirkumu procedūras "Kocēnu novada nekustamo īpašumu instrumentālā uzmērīšana
un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana", iepirkuma
identifikācijas Nr. KND/2015/12 ietvaros**

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2015.gada 2.jūnijā

Kocēnu novada dome, reģ.nr. 90009114171, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, turpmāk tekstā „Pasūtītājs” priekšsēdētāja **Jāņa Olmaņa** personā, kurš rīkojas saskaņā ar Kocēnu novada pašvaldības nolikumu un likuma „Par pašvaldībām” pamata, no vienas puses un **SIA”A-GEO”**, reģ.Nr.43603047282, juridiskā adrese: Akadēmijas iela 3-1, Jelgava, turpmāk tekstā “Uzņēmējs”, valdes locekļa **Andreja Velika** personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS.

Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs saskaņā ar Kocēnu novada domes publisko iepirkumu komisijas 2015.gada 2.jūnija ziņojumu iepirkumu procedūrā “Kocēnu novada nekustamo īpašumu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana”, iepirkuma ID Nr. KND/2015/12 un Uzņēmēja iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2), apņemas izpildīt Pasūtītāja pasūtītos darbus iepirkuma I un II daļā minētajos objektos, turpmāk tekstā “Pasūtījums”, kas ietver īpašumu instrumentālo uzmērīšanu un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu un dokumentācijas apstiprināšanu Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā.

2.UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

- 2.1.Uzņēmējs apņemas izpildīt Pasūtījumu Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā un labā kvalitātē.
- 2.2.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Pasūtījuma izpildes gaitu.
- 2.3.Izpildot šī Līguma noteikumus, Uzņēmējam ir pienākums ievērot stingru konfidencialitāti attiecībā uz saņemto informāciju, kas tam ir kļuvusi zināma, izpildot Pasūtījumu.
- 2.4.Uzņēmējs nepieciešamības gadījumā un pēc saviem ieskatiem, saskaņojot ar Pasūtītāju ir tiesīgs Pasūtījuma izpildei iesaistīt trešās personas, resp. Uzņēmējs ir tiesīgs iesaistīt trešās personas Pasūtījuma izpildei, uzticot tām daļēji vai pilnīgi veikt darbības, kas Pasūtījuma izpildei būtu jāveic Uzņēmējam. Šajā gadījumā uz piesaistīto personu attiecas šī Līguma 2.punktā minētie pienākumi un tiesības.
- 2.5.Uzņēmējs, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar līgumam pievienoto darba uzdevumu, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darba apjomu, darba uzdevumiem un prasībām, kā arī darba izpildes vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtījums ir realizējams pa šajā līgumā noteikto apjomu kopumā, un ka tāmē ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Pasūtījuma veikšanu, atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam saistītie izdevumi.

3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

- 3.1.Pasūtītājs apņemas sniegt Uzņēmējam visu informāciju un dokumentāciju Uzņēmēja noteiktā kvalitātē, kas nepieciešama darbu izpildei, ko paredz šis Līgums.

- 3.1.1.** Pasūtītāja sniegtajai informācijai ir jābūt pilnīgai, patiesai un pēc apjoma un satura ir jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanas normām, Uzņēmēja prasībām. Uzņēmējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.
- 3.2.** Pasūtītājam ir pienākums izmaksāt Uzņēmējam atlīdzību šī Līguma 4.1. punktā noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņos.
- 3.3.** Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties izsniegt Uzņēmējam pilnvaru visu darbību veikšanai, kas saistīta ar Pasūtījuma izpildi.
- 3.4.** Pasūtījuma izpildes termiņš - 2015.gada 30.decembris, ja nepastāv robežstrīdi. Robežstrīdu un mērniecības darbiem nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ, līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts.
- 3.5.** Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad Līdzēji paraksta visu izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, iesniedzot ar Valsts zemes dienestu saskaņotus zemes robežu plānus.

4.NORĒĶINU KĀRTĪBA.

- 4.1.** Pasūtītājs par šā līguma 1.punktā minēto darbu I daļas kvalitatīvu un līguma izpildes termiņos veikšanu maksā Uzņēmējam līgumsummu, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN) **EUR 5 879,60** (pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro un 60 centi) un par II daļas kvalitatīvu un līguma izpildes termiņos veikšanu maksā Uzņēmējam līgumsummu, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN) **EUR 15 536,16** (piecpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro un 16 centi), ko Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas brīža **20** (divdesmit) darba dienu laikā.
- 4.2.** Pasūtītāja norēķini ar Uzņēmēju tiek veikti ar pārskaitījumu Uzņēmēja norādītā bankas kontā.
- 4.3.** Pasūtītājam, ja tas atsakās no darba pabeigšanas vai ja tas nav iespējams pabeigt iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Uzņēmēja saistību neizpildi, un tādu iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no pusēm, kuru dēļ nav iespējams pabeigt darbus, izmaksātais atalgojums netiek atgriezts un izmaksājamais atalgojums netiek izmaksāts.
- 4.4.** Ja objektīvu apstākļu dēļ palielinās Pasūtījumu apjoms pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt papildus atlīdzību par šiem papildus darbiem, kuru puses nosaka rakstiski vienojoties. Pasūtījuma izpildes gaitā un noslēdzot papildvienošanos pie līguma. Papildus veikto darbu vienību izmaksas nedrīkst pārsniegt Finanšu piedāvājuma tāmē uzrādītās vienību izmaksas.
- 4.5.** Ja ir iestājies šī Līguma 4.4.punktā minētais nosacījums, bet Pasūtītājs atsakās palielināt Uzņēmēja atlīdzību par Pasūtījumu, Uzņēmējs ir tiesīgs atteikties no konkrētā papildus Pasūtījuma izpildes.

5.STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA.

- 5.1.** Puses risina strīdus, kas radušies saistībā ar šo Līgumu savstarpējo pārrunu ceļā vai saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.
- 5.2.** Puses ir atbildīgas par šī Līguma saistībām saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
- 5.3.** Uzņēmējs ir materiāli un juridiski atbildīgs par Pasūtījuma izpildes kvalitāti un termiņiem, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs izpilda savas saistības, ko tam par pienākumu uzliek šis līgums.
- 5.4.** Uzņēmējs garantē, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie sertifikāti, atļaujas, pilnvaras, instrumenti un kvalificēts darbspēks Līgumā paredzēto darbu veikšanai.
- 5.5.** Uzņēmējs apņemas Līgumā paredzētos darbus veikt Līguma 3.4. punktā noteiktajos termiņos.

5.6. Uzņēmējs apņemas ievērot visus Pasūtītāja lūgumus, iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Pasūtītāja norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.7. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Darbu izpildē radušās kļūdas un neprecizitātes.

5.8. Ja Uzņēmējs pārkāpj šajā Līgumā minēto darbu izpildes termiņu (30.12.2015.), Uzņēmējs izmaksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 (nulle komats pieci) % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. Ja Pasūtītājs pārkāpj šajā līgumā noteikto darbu izpildes apmaksas termiņu, Pasūtītājs izmaksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5 (nulle komats pieci) % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

5.9. Uzņēmējs nav atbildīgs par neizpildītu, kā arī termiņā neizpildītu vai par nekvalitatīvi izpildītu darbu, ja Pasūtītājs ar savu darbību vai bezdarbību ir radījuši šķēršļus Uzņēmējam pildīt tā saistības. Tāpat Uzņēmējs neatbild par zaudējumiem un kavēkļiem, kas rodas valsts, pašvaldību darbības vai bezdarbības gadījumā un kuru darbību Uzņēmējam nav iespējams ietekmēt.

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI.

6.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, valsts iestāžu aizliedzoši akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem, tad saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

6.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā līgumslēdzējpusēi jāpaziņo par to otrai pusei rakstiskā veidā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad tā konstatējusi šādu apstākļu iestāšanos.

6.3. Domstarpības, kas radušās nepārvaramas varas un citu apstākļu iestāšanās rezultātā, puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.

7. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz beidzas līgumā minētās saistības.

7.2. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts pēc pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Līgums var tikt laužts pirms termiņa pusēm par to rakstiski vienojoties.

8. CITI NOTEIKUMI.

8.1. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šī Līguma noteikumus.

8.2. Visi pielikumi pie šī Līguma ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

8.3. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts (3) trijos eksemplāros, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja un visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8.4. Līgums sastādīts un parakstīts uz četrām lappusēm.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


Pasūtītājs

Kocēnu novada dome
Reģ.Nr. 90009114171


_____/J.Olmanis/

Uzņēmējs

SIA „A-GEO”
Reģ.Nr. 43603047282


_____/A.Veliks/

DARBA UZDEVUMS-TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums „Kocēnu novada nekustamo īpašumu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana”,

1. Darba uzdevums:

Nekustamo īpašumu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana” divās atsevišķās daļās.

I DAĻA : „Dzelzceļš 1”, Dikļu pag. 9652 003 0056 1,4 ha;
 „Dzelzceļš 2”, Dikļu pag. 9652 004 0079 10,2 ha;
 „Dzelzceļš 3”, Dikļu pag. 9652 005 0406 10,44 ha;
 9652 005 0488 1,7 ha
 9652 007 0145 2,87 ha
 „Dzelzceļš 4”, Dikļu pag. 9652 007 0133 8,21 ha;

II DAĻA: „Braukši”, Vaidavas pag. 9688 004 0150 3,0 ha
 „Šalkas”, Vaidavas pag. 9688 004 0343 0,7 ha;
 „Gaujas”, Vaidavas pag. 9688 004 0211 2,05 ha;
 „Bekmaņi”, Kocēnu pag. 9664 003 0104 13,1 ha;
 „Brandeļa ezers”, Kocēnu pag. 9664 008 0134 23,5 ha;
 „Lielais Ansis”, Kocēnu pag. 9664 012 0091 30,1469 ha;
 „Krumpiņas 1”, Kocēnu pag. 9664 013 0047 11,7 ha;
 „Slazdi”, Kocēnu pag. 9664 006 0100 0,7 ha;
 „Bioloģiskā atkritumu izgāztuve”, Bērzaines pag. 9644 004 0092 0,7 ha;
 „Lielvīkuļi”, Bērzaines pag. 9644 004 0054 4,4 ha;
 „Dārziņi”, Bērzaines pag. 9644 005 0179 1,4344 ha
 „Centrs Mežs 1”, Zilākalna pag. 9696 001 0026 9,1 ha;
 „Dīķis-karjers”, Zilākalna pag. 9696 001 0111 2,5 ha
 „Mežs 10”, Zilākalna pag. 9696 001 0034 16,3 ha;
 „Grīši”, Zilākalna pag. 9696 002 0051 13,8 ha;
 „Ciedras”, Dikļu pag. 9652 005 0319 3,6 ha;
 9652 005 0320 0,6 ha;
 9652 005 0321 0,1 ha;
 „Liepiņas”, Dikļu pag. 9652 006 0202 0,7 ha;
 „Jaunzvejnieki”, Dikļu pag. 9652 005 0416 19,7 ha;
 „Namitēnu karjers”, Dikļu pag. 9652 006 0126 2,0 ha;
 „Liepupes” Dikļu pag. 9652 005 0282 0,4 ha;
 „Krustkalni”, Dikļu pag. 9652 008 0077 10,3 ha;
 9652 008 0092 2,7 ha.

- 1.1. Instrumentālajai uzmērīšanai Izpildītājs nepieciešamo informāciju pieprasa un saņem no Pasūtītāja, Valsts zemes dienesta, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras;
- 1.2. Kocēnu novada domes valdījumā esošo zemju robežu apsekošana, atjaunošana un noteikšana dabā, robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas aktu sagatavošana un saskaņošana, vizūru nosprausšana/atjaunošana, robežu, situācijas un apgrūtinājumu uzmērīšana un robežzīmju ierīkošana, noformēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pakalpojuma sniedzējs nostiprina robežzīmes, izveidojot kupicas, ierīkojot vizūrstigas, atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā bez papildus samaksas:

ierīkotajām (atjaunotajām) vizūrām jānodrošina savstarpējā vizuālā redzamība starp attiecīgajām dabā nostiprinātajām vai arī slēptajām robežzīmēm. Vizūru platumam jābūt ne mazākam par 1.0 m un jānodrošina robežpunkta vertikālā pārskatāmība līdz 2m augstumā. Ja nav iespējams ierīkot vizūru, jo līnijā starp robežpunktiem aug koki, kuru novākšanai nepieciešams saņemt ciršanas atļauju, vizūra tiek ierīkota dabā apzīmējot cērtamos kokus ar trijiem riņķveida, 10-15cm platiem krāsojumiem uz augoša koka mizas 1,60-1,80m augstumā. Pirms krāsošanas krāsojamā vieta ir notīrāma no nenoturīgās koka mizas kārtas. Krāsojums izdarāms ievērojot krāsas ražotāja instrukciju. Krāsojuma noturīgumam jābūt ar garantiju ne mazāku par 2 gadiem;

- 1.3. Zemes vienības iekšējās situācijas uzmērīšana atbilstoši dabā esošajai situācijai, zemes lietošanas veidu eksplikācijas sastādīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apgrūtinājumu noteikšana un uzmērīšana;
- 1.4. Izpildītājs pēc uzmērīšanas darbu veida veikšanas, 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam norādīto darbu izdrukas veidā uz A3 formāta lapām, elektroniski uz datu nesēja (.dgn faila formātā) ar nodošanas – pieņemšanas aktu;
- 1.5. Robežu plānu, Situācijas plānu un Apgrūtinājumu plānu projektu izgatavošana un saskaņošana ar Pasūtītāju;
- 1.6. Robežu plānu, Situācijas plānu un Apgrūtinājumu plānu izgatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, plānu reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra Informācijas sistēmā (NĪVK IS) saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23. februāra noteikumiem Nr. 193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”;
- 1.7. Zemes vienības robežzīmju (kupicu) aprakšana un noformēšana dabā atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27. decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” prasībām;
- 1.8. Izpildītājs veic lauku darbu nodošanu dabā Pasūtītājam saskaņā ar “Darba izpildes grafiks” noteiktajiem termiņiem;
- 1.9. Robežzīmju ierīkošanai, robežstīgu un robežvizūru marķēšanai nepieciešamo materiālu iepirkšana un robežzīmju ierīkošanas un robežu marķēšanas darbu veikšana;
- 1.10. Izpildītājs zemes robežu strīdus, to rašanās gadījumā, risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

2. Darba nodevumi:

- 2.1. Visu valsts un pašvaldību institūciju izsniegto, ar Darba izpildi saistīto dokumentu kopijas, kuru atbilstību oriģinālam apliecinājis Darba izpildītājs;
- 2.2. Visu zemes vienībai robežjojošo nekustamo īpašumu zemes robežu noteikšanas, atjaunošanas, apsekošanas aktu kopijas, kuras apliecinājis Darba izpildītājs;
- 2.3. Visi ar robežu saskaņošanu dabā saistītie akti (oriģināli) – zemes vienību robežu apsekošanas, robežu atjaunošanas un noteikšanas akti (iebildumu akti, ja tādi ir);
- 2.4. Ar Pasūtītāju veiktie lauku Darbu kvalitātes pieņemšanas akti;
- 2.5. VZD teritoriālajā struktūrvienībā akceptētu nekustamā īpašuma zemes vienību Robežu plānu, Situācijas plānu un Apgrūtinājumu plānu 4 eksemplāri (plāns noformēts uz A3 formāta lapām), t.sk., to digitālā formā uz datu nesēja (dgn faila formāts);
- 2.6. Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija:
 - 2.6.1. Tiesiskā pamatojuma dokumenti;
 - 2.6.2. Grafiskais pielikums;
 - 2.6.3. Informācija no NĪVKIS kadastrālajai uzmērīšanai;
 - 2.6.4. Pierobežnieku uzaicinājuma kopijas;
 - 2.6.5. Robežpunktu piesaistes abriiss/i;
 - 2.6.6. Uzmērīšanas abriiss/i;

- 2.6.7. Aprēķināto zemes lietošanas veidu saraksts un kopplatību aprēķinu rezultāti;
- 2.6.8. Zemes lietošanas veidu platību aprēķinu plāns ar numurētām zemes lietošanas veidu platībām;
- 2.6.9. Vietējo pašvaldību vai citu institūciju izsniegto materiālu, kas nosaka īpašuma tiesību apgrūtinājumu esamību zemes vienībā;

3. Pasūtītājs nodrošina ar sekojošu informāciju:

- 3.1. Kocēnu novada domes atbildīgās amatpersonas apliecināta pilnvaras kopija, kas apliecina tiesības pārstāvēt pašvaldību robežu noteikšanas procesā;
- 3.2. Pasūtītāja rīcībā esošo instrumentālajai uzmērīšanai nepieciešamo informāciju.

4. Darba drošība veicot mērniecības darbus autoceļa infrastruktūrā

- 4.1. Darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem nodrošina persona, kas veic zemes instrumentālās uzmērīšanas darbus (turpmāk – Darbu veicējs);
- 4.2. Mērniecības Darbu veicējs ir atbildīgs par darba drošību un darba aizsardzību, cik tālu tas attiecas uz instrumentālās uzmērīšanas darbiem un darbu izpildes vietu;
- 4.3. Mērniecības Darbu izpildītājs nodrošina:
 - 4.3.1. sev padotos darbiniekus ar darba tērpiem un apaviem, individuālās aizsardzības līdzekļiem;
 - 4.3.2. instrumentālās uzmērīšanas darbu organizēšanu un veikšanu atbilstoši darba un darba aizsardzības likumdošanai.
- 4.4. Mērniecības darbu izpildītājs atbild par sev padoto darbinieku drošību un veselības aizsardzību, darba kārtību un disciplīnu mērniecības darbu izpildes laikā autoceļa infrastruktūrā;

5. Papildus prasības:

Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic robežpunktu nostiprināšanai nepieciešamā materiāla (dz. stieņu vai cauruļu) iegādi un jauno robežpunktu vai atjaunojamo robežpunktu ierīkošanu, kupicu aprakšanu un agrāk ierīkoto, robežjošo zemju robežpunktu sakārtošanu, robežvizūru sagatavošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27. decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”.

Darbu izpildes grafiks

Veicamais darbs	Plānotais izpildes laiks
Nepieciešamās informācijas pieprasīšana un saņemšana VZD;	3 nedēļas
Saņemtās informācija izvērtēšanas un sagatavošanās darbi zemes robežu apsekošanai un uzmērīšanai	1 nedēļa
Robežu apsekošanas(atjaunošanas) un noteikšanas darbi dabā	4 nedēļas
Zemes ārējo robežu, situācijas un apgrūtinājumu uzmērīšanas darbi dabā	
Nekustamā īpašuma robežzīmju un vizūru sakārtošanas darbi dabā	2 nedēļas
Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu saskaņošana ar Pasūtītāju	4 nedēļas
Nekustamā īpašuma lauku darbu nodošana dabā Pasūtītājam	4 nedēļas
Nekustamā īpašuma reģistrēšana VZD NĪVK IS	4 nedēļas
Darba nodošana Pasūtītājam	2 nedēļas

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Objekta nosaukums „Kocēnu novada nekustamo īpašumu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana”,

Pasūtītājs: Kocēnu novada dome

I DAĻA : „Dzelzceļš 1”, Dikļu pag. 9652 003 0056 1,4 ha;
 „Dzelzceļš 2”, Dikļu pag. 9652 004 0079 10,2 ha;
 „Dzelzceļš 3”, Dikļu pag. 9652 005 0406 10,44 ha;
 9652 005 0488 1,7 ha
 9652 007 0145 2,87 ha
 „Dzelzceļš 4”, Dikļu pag. 9652 007 0133 8,21 ha;

II DAĻA: „Brauķi”, Vaidavas pag. 9688 004 0150 3,0 ha
 „Šalkas”, Vaidavas pag. 9688 004 0343 0,7 ha;
 „Gaujas”, Vaidavas pag. 9688 004 0211 2,05 ha;
 „Bekmaņi”, Kocēnu pag. 9664 003 0104 13,1 ha;
 „Brandeļa ezers”, Kocēnu pag. 9664 008 0134 23,5 ha;
 „Lielais Ansis”, Kocēnu pag. 9664 012 0091 30,1469 ha;
 „Krupiņas 1”, Kocēnu pag. 9664 013 0047 11,7 ha;
 „Slazdi”, Kocēnu pag. 9664 006 0100 0,7 ha;
 „Bioloģiskā atkritumu izgāztuve”, Bērzaines pag. 9644 004 0092 0,7 ha;
 „Lielvīkuļi”, Bērzaines pag. 9644 004 0054 4,4 ha;
 „Dārziņi”, Bērzaines pag. 9644 005 0179 1,4344 ha
 „Centrs Mežs 1”, Zilākalna pag. 9696 001 0026 9,1 ha;
 „Dīķis-karjers”, Zilākalna pag. 9696 001 0111 2,5 ha
 „Mežs 10”, Zilākalna pag. 9696 001 0034 16,3 ha;
 „Grīši”, Zilākalna pag. 9696 002 0051 13,8 ha;
 „Ciedras”, Dikļu pag. 9652 005 0319 3,6 ha;
 9652 005 0320 0,6 ha;
 9652 005 0321 0,1 ha;
 „Liepiņas”, Dikļu pag. 9652 006 0202 0,7 ha;
 „Jaunzvejnieki”, Dikļu pag. 9652 005 0416 19,7 ha;
 „Namitēnu karjers”, Dikļu pag. 9652 006 0126 2,0 ha;
 „Liepupes” Dikļu pag. 9652 005 0282 0,4 ha;
 „Krustkalni”, Dikļu pag. 9652 008 0077 10,3 ha;
 9652 008 0092 2,7 ha.

I DAĻA

Objekts	Apjoms (ha)	Piedāvātā līgumcena bez PVN	PVN (21%)	Piedāvātā līgumcena ar PVN
Dzelzceļš 1, Dikļu pagasts	1,4	493.00	103.53	596.53
Dzelzceļš 2, Dikļu pagasts	10,2	1296.84	272.34	1569.18
Dzelzceļš 3, Dikļu pagasts	10,44	1722.22	361.67	2083.89
Dzelzceļš 3, Dikļu pagasts	1,7	285.00	59.85	344.85
Dzelzceļš 3, Dikļu pagasts	2,87	383.43	80.52	463.95
Dzelzceļš 4, Dikļu pagasts	8,21	678.68	142.52	821.20
KOPĀ	34,82	4859.17	1020.43	5879.60

II DAĻA

Objekts	Apjoms (ha)	Piedāvātā līgumcena bez PVN	PVN (21%)	Piedāvātā līgumcena ar PVN
<i>Braukši, Vaidavas pagasts</i>	3,0	473.69	99.47	573.16
<i>Šalkas, Vaidavas pagasts</i>	0,7	385.00	80.85	465.85
<i>Gaujas, Vaidavas pagasts</i>	2,05	305.00	64.05	369.05
<i>Bekmaņi, Kocēnu pagasts</i>	13,1	517.52	108.68	626.20
<i>Brandeļa ezers, Kocēnu pagasts</i>	23,5	965.51	202.76	1168.27
<i>Lielais Ansis, Kocēnu pagasts</i>	30,1469	964.44	202.53	1166.97
<i>Krumpiņas 1, Kocēnu pagasts</i>	11,7	576.38	121.04	697.42
<i>Slazdi, Kocēnu pagasts</i>	0,7	275.00	57.75	332.75
<i>Bioloģiskā atkritumu izgāztuve, Bērzaines pagasts</i>	0,7	270.00	56.70	326.70
<i>Lielvesiņi, Bērzaines pagasts</i>	4,4	414.48	87.04	501.52
<i>Dārziņi, Bērzaines pagasts</i>	1,4344	305.00	64.05	369.05
<i>Centrs Mežs 1, Zilākalna pagasts</i>	9,1	545.59	114.57	660.16
<i>Dīķis-karjers, Zilākalna pagasts</i>	2,5	342.96	72.02	414.98
<i>Mežs 10, Zilākalna pagasts</i>	16,3	1825.00	383.25	2208.25
<i>Grīši, Zilākalna pagasts</i>	13,8	690.28	144.96	835.24
<i>Ciedras, Dikļu pagasts</i>	3,6	388.43	81.57	470.00
<i>Ciedras, Dikļu pagasts</i>	0,6	380.00	79.80	459.80
<i>Ciedras, Dikļu pagasts</i>	0,1	270.00	56.70	326.70
<i>Liepiņas, Dikļu pagasts</i>	0,7	290.00	60.90	350.90
<i>Jaunzvejnieki, Dikļu pagasts</i>	19,7	1010.83	212.27	1223.10
<i>Namitēnu karjers, Dikļu pagasts</i>	2,0	390.00	81.90	471.90
<i>Liepupes, Dikļu pagasts</i>	0,4	270.00	56.70	326.70
<i>Krastkalni, Dikļu pagasts</i>	10,3	569.63	119.62	689.25
<i>Krastkalni, Dikļu pagasts</i>	2,7	415.06	87.16	502.22
KOPĀ		12839.80	2696.36	15536.16

Pretendenta atbildīgās
amatpersonas paraksts, atšifrējums

/ Andrejs Veliks /

