

Līgums par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu
/iepirkuma procedūras "Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Kocēnu ciema Ozolu ielas pārbūvei", iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2016/11 – ERAF ietvaros/

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2016. gada 13. aprīlī

Kocēnu novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114171, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, turpmāk tekstā Pasūtītājs, domes priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš darbojas uz pašvaldības nolikuma un likuma „Par pašvaldībām” pamata, no vienas puses, un **SIA “CEĻU KOMFORTS”** reģistrācijas Nr. 44103040845, juridiskā adrese: “Ežmalas”, Plāņu pagasts, Strenču novads, LV-4730, turpmāk tekstā Izpildītājs, valdes priekšsēdētāja Edgara Leiša personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PASŪTĪTĀJS pamatojoties uz Kocēnu novada domes 2016.gada 11.aprīļa publisko iepirkumu komisijas noslēguma protokolu Nr.4 „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Kocēnu ciema Ozolu ielas pārbūvei”, uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu Ozolu ielas pārbūvei, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā saskaņā ar darba uzdevumu un pieteikumu iepirkuma procedūrai, kas ir šā līguma pielikums Nr.1, un pilnu autoruzraudzības ciklu, (turpmāk tekstā - PROJEKTS).

2. LĪGUMA TERMIŅI

- 2.1. Pēc LĪGUMA abpusējas parakstīšanas dienas IZPILDĪTĀJS sešu nedēļu laikā izstrādā un iesniedz PASŪTĪTĀJAM līdz 2016.gada 18.maijam izstrādātu un saskaņotu tehnisko PROJEKTU.
- 2.2. IZPILDĪTĀJS veic PROJEKTA kvalitātes nodrošināšanu, t.sk. projekta aktualizāciju, nodrošinot to atbilstību normatīvo aktu prasību pārmaiņām ne mazāk kā 2 (divus) gadus no Nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (tālāk tekstā – GARANTIJAS LAIKS).
- 2.3. PPROJEKTA iesniegšanas datums ir diena, kad pēc visu pasākumu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu Nodošanas pieņemšanas aktu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu PROJEKTA dokumentāciju, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PROJEKTU 2.4. punktā noteiktajā kārtībā.
- 2.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc PROJEKTA un Nodošanas pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PROJEKTA atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PROJEKTU, parakstot Nodošanas – pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PROJEKTU. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS norādītajā termiņā nav sniedzis motivētus iebildumus pret projektu un/vai Nodošanas-pieņemšanas aktā norādīto informāciju, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS klusējot ir pieņēmis pasūtījuma pilnīgu izpildi no IZPILDĪTĀJA puses.
- 2.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par PROJEKTA iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti PASŪTĪTĀJAM iesniedzis PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu Nodošanas – pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PROJEKTU 2.4. noteiktajā kārtībā.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKĪNU KĀRTĪBA

- 3.1. LĪGUMA summa ir **14 361,88 EUR** (četrpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro 88 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, ko Pasūtītājs apmaksā 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā pēc darba nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksu veicot trijās daļās – 1149,50

EUR (t.sk. 21%PVN) pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un plāna izstrādes – 45 darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, 11469.98 EUR (t.sk. 21%PVN) pēc tehniskā projekta izstrādes, saskaņošanas un darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas 45 darba dienu laikā un 1742,40 EUR (t.sk.21%PVN) pēc autoruzraudzības darbu veikšanas, būves pieņemšanas ekspluatācijā un darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas – 45 darba dienu laikā.

- 3.2. Pasūtītājam visi Līgumā minētie maksājumi ir jāveic, pārskaitot naudas līdzekļus uz Izpildītāja norēķinu kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms datums, kad attiecīgais maksājums saņemts IZPILDĪTĀJA bankas kontā.

4. DARBU IZPILDE UN PUŠU SADARBĪBA

- 4.1. Darbs izstrādājams latviešu valodā.
- 4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 4.3. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS rīko kopīgas PROJEKTU vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, PROJEKTU uzdevuma un līguma grozījumus.
- 4.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt PROJEKTU kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, IZPILDĪTĀJAM nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža, ka tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina PASŪTĪTĀJS. PASŪTĪTĀJAM jāiesniedz IZPILDĪTĀJAM visa nepieciešamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami PROJEKTU sagatavošanai 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīga pieprasījuma izdarīšanas brīža. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS kavē šo termiņu, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji pagarināt darbu izpildes termiņu, par to informējot PASŪTĪTĀJU.
- 4.5. Pušu sadarbība un saziņa pamatā notiek rakstiski, apmainoties ar attiecīgajiem dokumentiem, taču puses atzīs arī dokumentus un informāciju, kas tiks nosūtīta elektroniski uz kādu no šajā līgumā norādītajām adresēm.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

- 5.1.1. PROJEKTUS izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnoteikumiem un tiesību aktiem;
- 5.1.2. LĪGUMA darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanas iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas;
- 5.1.3. iesniegt PASŪTĪTĀJAM projekta dokumentāciju, kas izstrādāta atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” un „Vispārīgiem būvnoteikumiem” LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā PDF formātā tehniskās shēmas, Word formātā teksta daļu un Excel formātā būvizmaksu aprēķinu tabulas;
- 5.1.4. veikt šajā līgumā minētā PROJEKTA pilnu autoruzraudzības ciklu;
- 5.1.5. maksāt visus tiešos un netiešos izdevumus Pasūtītājam, ja būvniecības procesa laikā Pasūtītājam rodas papildus palielinātas būvdarbu vai administratīvās izmaksas, kas radušās IZPILDĪTĀJA pavisas vai rupjas nolaidības dēļ, izstrādājot šā līguma 1.punktā minēto projekta dokumentāciju.

5.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

- 5.2.1. nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamo informāciju, kā tas ir norādīts Projektēšanas uzdevumā;
- 5.2.2. pieņemt darbu izpildi, ja PROJEKTI būs atbilstoši šī līguma prasībām;
- 5.2.3. veikt visus maksājumus LĪGUMĀ noteiktajā termiņā un apjomā, pārskaitot attiecīgo summu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu;

-
- 5.2.4. aktīvi piedalīties visu nepieciešamo problēmsituāciju risināšanā, kas saistītas ar darbu izpildi.

6. APAKŠUZŅĒMĒJI

- 6.1. PROJEKTŪ izstrādes veikšanai IZPILDĪTĀJS drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu.
- 6.2. Gadījumā, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.
- 6.3. Piesaistīto apakšuzņēmēju kvalifikācijai ir jābūt atbilstošai šī līguma priekšmetā minētā uzdevuma izpildei.

7. DARBA KVALITĀTE UN LĪGUMSODS

- 7.1. PROJEKTU izskatīšanas un būvniecības laikā konstatētie PROJEKTU defekti jeb nepilnības IZPILDĪTĀJAM jānovērš bez atlīdzības.
- 7.2. IZPILDĪTĀJAM jāsedz visi zaudējumi, ja būvniecības laikā rodas papildu darbi, kas PROJEKTĀ netika paredzēti.
- 7.3. Ja PASŪTĪTĀJS kavē noteiktos maksājumu termiņus PROJEKTU izstrādes apmaksā, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,5% apmērā no neveiktā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
- 7.4. Ja IZPILDĪTĀJS novilcina PROJEKTU iesniegšanas termiņus vai IZPILDĪTĀJA pieļauto defektu un trūkumu labošanas termiņus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
- 7.5. Par kļūdu un trūkumu labošanas termiņiem IZPILDĪTĀJS vienojas ar PASŪTĪTĀJU, kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 7.6. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no vainīgās Puses tiek piedzīts līgumsods 10% apmērā no līgumcenas un visi zaudējumi.

8. AUTORTIESĪBAS

- 8.1. PROJEKTU izstrādes rezultātā visi izstrādātie materiāli ir PASŪTĪTĀJA īpašums.
- 8.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs dalīt daļās un publicēt IZPILDĪTĀJA iesniegtos materiālus bez IZPILDĪTĀJA atļaujas, uzņemoties atbildību par sekām.
- 8.3. Zīmējumu oriģināli paliek IZPILDĪTĀJA īpašumā un glabāšanā.

9. NĒPĀRVARAMA VARA

- 9.1. PUSES neatbild par šajā LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
- 9.2. PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru PUSI. Ja LĪGUMA turpmāka izpilde nav iespējama, PUSES sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto PROJEKTU daļu.

10. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA

- 10.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMA darbību, ja:
- 10.1.1. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus un aprēķinātais līgumsods pārsniedz 10% no līgumcenas;

- 10.1.2. PASŪTĪTĀJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.
- 10.2. Gadījumā, ja līgums tiek laužts 10.1.puntā minēto iemeslu dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt par faktiski izpildītajiem darbiem, vadoties no IZPILDĪTĀJA iesniegta aprēķina.
- 10.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt līguma darbību, ja:
- 10.3.1. Līgumā paredzētie PROJEKTI netiek iesniegts 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, un nav iestājušies apstākļi, kas IZPILDĪTĀJAM dod tiesības uz termiņa pagarināšanu.
- 10.3.2. IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.
- 10.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas izbeigt LĪGUMU kāda cita iemesla dēļ.

11. LĪGUMA GROZĪŠANA

- 11.1. Ja pēc LĪGUMA noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina IZPILDĪTĀJA veikto PROJEKTU izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu PUŠU savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 11.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja PUSES vienojas grozīt Darba uzdevumu. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, līgums tiek laužts un PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem.
- 11.3. LĪGUMA grozījumus sagatavo IZPILDĪTĀJS, saskaņo Projekta vadītājs un paraksta abas Puses.
- 11.4. LĪGUMA grozījumi izdarāmi rakstveidā.
- 11.5. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
- 11.5.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur PROJEKTU izstrādes veikšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;
- 11.5.2. PROJEKTU izstrādes veikšanu kavē būtiski Darba uzdevuma grozījumi, kas nav IZPILDĪTĀJA radīti;
- 11.5.3. PASŪTĪTĀJS kavē nepieciešamās informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu;
- 11.5.4. Darba izpilde tiek kavēta citu, no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu, apstākļu dēļ.

12. PAPILDUS NOTEIKUMI

- 12.1. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja PUSES neparānā vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
- 12.2. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens līguma eksemplārs – Pasūtītājam, viens līguma eksemplārs – Izpildītājam.

13. **Pielikumi:** Darba uzdevums un pielikums iepirkuma procedūrai (Pielikums Nr.1).

14. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ADRESES UN PARAKSTI

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Reģ.Nr.44103040845

"Ežmalas", Plāņu pagasts,
Strenču novads, LV-4730

Kocēnu novada dome

Reģ.Nr.90009114171

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts,
Kocēnu novads, LV-4220,

Izpildītājs


Edgars Leitis _____

Pasūtītājs


Jānis Olmanis _____

SASKAŅOTS

Kocēnu novada domes jurists

 Didzis Endzeliņš
20.16.g. 13. aprīlī.

SASKAŅOTS
Kocēnu novada domes izpilddirektors

 M. Permatckis
20.16.g. 13. aprīlī

SASKAŅOTS:
JOP-1510
13.04.2016

Tehniskais piedāvājums.

Iepirkums:

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Kocēnu ciema Ozolu ielas pārbūvei.

Pasūtītājs:

Kocēnu novada dome

Objekta adrese:

Ozolu iela, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

Mērķis:

Pārbūvēt Ozolu ielu Kocēnu centrā, kas savieno Valsts nozīmes autoceļu (A3)Rīga -Valmiera ar intensīvi apdzīvotu privātmāju rajonu Kocēnos un Kocēnu centru, kur izvietota visa galvenā pagasta sociāli ekonomiskā infrastruktūra. Plānots uzlabot ceļa pārredzamību, izbūvējot elektroapgaisojumu, uzlabot ceļa klātnes segumu, izbūvēt gājēju celiņu, iezīmēt horizontālās satiksmi sadalošās joslas un izvietot ātrumu ierobežojošos vaļņus, atbilstoši LVS 99:2010 "Ceļa ātrumvaļņi" prasībām.

Metodoloģija:

Pasūtītājs nodrošinās Izpildītāju ar:

nepieciešamo informāciju, kā tas ir norādīts Projektēšanas uzdevumā.

Izpildītājs

1.etapā veiks inženiertopogrāfisko izpēti, topogrāfiskos uzņēmumus un topogrāfisko plānu izstrādi.
2.etapā veiks būvprojekta izstrādi. Tiks veikta būvobjekta apsekošana un novērtēšana, sastādīts apsekošanas akts. Tehniskās apsekošanas rezultātā noteiks tehniskos risinājumus un darbu apjomus ielas rekonstrukcijai. Iesniegs pieprasījumus un saņems tehniskos noteikumus no būvatļaujā noteiktajām institūcijām. Tiks veikta ģeotehniskā izpēte.
Būvprojektā tiks iekļautas zemāk minētās daļas:

Vispārīgā daļa:

- Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli atbilstoši Kocēnu novada būvvaldes izdotajām būvatļaujām;
- Pieprasījumu iesniegšana un tehnisko noteikumu saņemšana no būvatļaujās noteiktajām institūcijām;
- Ģeotehniskā izpēte;
- Tehniskās apsekošanas atzinumi.

Inženierisinājumu daļa:

- Izstrādāt būvprojektu, atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
- Būtiskāko risinājumu saskaņošana un tehniskā projekta saskaņošana ar pasūtītāju;
- Tehniskā projekta akceptēšana Kocēnu novada būvvaldē.

Ekonomikas daļa:

- Būvdarbu apjomu saraksts (BA);
- Izmaksu aprēķins (T); Tehniskajā projektā paredzēt darba apjomu un izmaksu aprēķinus atbilstoši MK 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība.””.
- Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.

DOP – darba organizācijas projekts

3.etapā veiks autoruzraudzību. Darbu izpilde tiks nodrošināta atbilstoši akceptētajam un saskaņotajam būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Projektēšanas līgums:

Būvprojekts tiks izstrādāts, pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts” un Kocēnu novada domes savstarpēji noslēgto līgumu.

Projektēšanas darbi tiks veikti saskaņā ar:

- Pasūtītāja izsniegto darba uzdevumu;
- Tehniskajiem noteikumiem;
- Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

- Microsoft Office;
- Autodesk AutoCAD;
- Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000,5 (LAS-2000,5).

Projektētājs:


SIA "CEĻU KOMFORTS" (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).

Būvprojekta vadītājs:

Edgars Leitis- LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00835

Pielikumā: 1) Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks,
2) Būvprojekta izstrādē iesaistīto speciālistu noslodze,
3) Būvprojekta izstrādes organizatoriskā struktūrshēma ar projektēšanas metodiku.

SIA „CEĻU KOMFORTS” valdes priekšsēdētājs


Edgars Leitis

**PROJEKTĒŠANAS DARBU IZPILDES KALENĀRAIS GRAFIKS BŪVPROJEKTU IZSTRĀDEI
un AUTORUZRAUDZĪBAI**
Iepirkums ID Nr. KND/2016/11-ERAF

		2016. gads					
		Kalendārās nedēļas					
		1. ned.	2. ned.	3. ned.	4. ned.	5. ned.	6. ned.
N.p.k.	Veicamie projektēšanas darbi						
1	Tehnisko un īpašo noteikumu saņemšana						
2	Inženierģeoloģiskā pārskata sastādīšana						
3	Ieceres dokumentu sagatavošana (Būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde), t.sk.						
3.1.	Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas izstrāde						
3.2.	Inženierriņķinājumu daļas izstrāde						
4	Būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošana						
5	Būvniecības ieceres dokumentu izskatīšana būvvaldē (30 dienas)						
6	Būvprojektu izstrāde pēc projektēšanas nosacījumu saņemšanas būvvaldē, t.sk.						
6.1.	Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas izstrāde						
6.2.	Inženierriņķinājumu daļas izstrāde						
6.3.	Darbu organizēšanas projekta izstrāde						
6.4.	Ekonomikas daļas izstrāde						
7	Būvprojektu saskaņošana						
8	Būvprojektu izskatīšana pēc projektēšanas nosacījumu izpildes būvvaldē (15 dienas)						
9	Būvprojektu nodošana pasūtītājam pilnā apjomā						
10	Autoruzraudzība						
		Būvprojekta nodošana 6.nedēļā pēc līguma noslēgšanas					
		Būvdarbu laikā 7 mēneši no autoruzraudzības līguma parakstīšanas dienas					

Valdes priekšsēdētājs:



E. Leitis

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Kocēnu ciema Ozolu ielas pārbūvei”.

Mūsu piedāvājums (atbilstoši iepirkuma specifikācijai) ir:

Pakalpojuma nosaukums	Vienības nosaukums	Vienību skaits	Kopējā cena EUR (bez PVN)	PVN, EUR	Apmaksai KOPĀ, EUR
Topogrāfiskā uzmērīšana un plāna izstrāde	ha	1,2341	950.00	199.50	1149.50
Tehniskā projekta izstrāde	Kompl.	1	9479.32	1990.66	11469.98
Autoruzraudzība	gab.	1	1440.00	302.40	1742.40


KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA SUMMA (ar vārdiem),

EUR bez PVN: **Vienpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro 32 centi,**

Kopā ar PVN: **Četrpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro 88 centi.**

Pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta **vienas** dienas laikā pēc līguma parakstīšanas.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats	Edgars Leitis, valdes priekšsēdētājs
Paraksts	
Datums	2016. gada 8. aprīlī