

## Līgums par projektēšanas pakalpojumu sniegšanu

/iepirkuma procedūras "Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvprojektu izstrāde", identifikācijas Nr. KND/2016/35/

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2016. gada 1.novembrī

**Kocēnu novada dome**, reģistrācijas Nr. 90009114171, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, turpmāk tekstā Pasūtītājs, domes priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš darbojas uz Kocēnu novada pašvaldības nolikuma un likuma „Par pašvaldībām” pamata, no vienas puses, un **SIA “BM-Projekts”** reģistrācijas Nr. 40103196966, adrese: Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, turpmāk tekstā Izpildītājs, valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā, no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS pamatojoties uz Kocēnu novada domes 2016.gada 5.oktobra Publisko iepirkumu komisijas lēmumu Nr.4, „Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvprojektu izstrāde” uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvprojektu izstrādi Rubenes sporta namam, adrese: Nākotnes ielā 2, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, Vaidavas pamatskolas ēkai, adrese: Nākotnes iela 1, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā saskaņā ar darba uzdevumu, kas ir šā līguma pielikums, (turpmāk - PROJEKTI).

### 2. LĪGUMA TERMIŅI

- 2.1. Pēc LĪGUMA abpusējas parakstīšanas dienas IZPILDĪTĀJS izstrādā un iesniedz PASŪTĪTĀJAM līdz 2017.gada 01.februārim izstrādātus PROJEKTUS.
- 2.2. IZPILDĪTĀJS veic PROJEKTU kvalitātes nodrošināšanu, t.sk. projektu aktualizāciju, nodrošinot to atbilstību normatīvo aktu prasību pārmaiņām ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no Nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (tālāk tekstā – GARANTIJAS LAIKS).
- 2.3. PPROJEKTU iesniegšanas datums ir diena, kad pēc visu pasākumu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu Nodošanas - pieņemšanas aktu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu PROJEKTU dokumentāciju, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PROJEKTUS 2.4. punktā noteiktajā kārtībā.
- 2.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc PROJEKTU un Nodošanas pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PROJEKTU atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PROJEKTUS, parakstot Nodošanas – pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PROJEKTUS. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS norādītajā termiņā nav sniedzis motivētus iebildumus pret projektu un/vai Nodošanas-pieņemšanas aktā norādīto informāciju, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS klusējot ir pieņēmis pasūtījuma pilnīgu izpildi no IZPILDĪTĀJA puses.
- 2.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par PROJEKTU iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti PASŪTĪTĀJAM iesniedzis PROJEKTUS un IZPILDĪTĀJA parakstītu Nodošanas – pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PROJEKTUS 2.4. noteiktajā kārtībā.

### 3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. LĪGUMA summa ir 4 700,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti *euro* 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, ko Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc darba nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 3.2. Pasūtītājam visi Līgumā minētie maksājumi ir jāveic, pārskaitot naudas līdzekļus uz Izpildītāja norēķinu kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms datums, kad attiecīgais maksājums saņemts IZPILDĪTĀJA bankas kontā.

#### **4. DARBU IZPILDE UN PUŠU SADARBĪBA**

- 4.1. Darbs izstrādājams latviešu valodā.
- 4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 4.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt PROJEKTU kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, IZPILDĪTĀJAM nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža, ka tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina PASŪTĪTĀJS. PASŪTĪTĀJAM jāiesniedz IZPILDĪTĀJAM visa nepieciešamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami PROJEKTU sagatavošanai 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīga pieprasījuma izdarīšanas brīža. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS kavē šo termiņu, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji pagarināt darbu izpildes termiņu, par to informējot PASŪTĪTĀJU.
- 4.4. Pušu sadarbība un saziņa pamatā notiek rakstiski, apmainoties ar attiecīgajiem dokumentiem, taču puses atzīs arī dokumentus un informāciju, kas tiks nosūtīta elektroniski uz kādu no šajā līgumā norādītajām adresēm.

#### **5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 5.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:
  - 5.1.1. PROJEKTUS izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnoteikumiem un tiesību aktiem;
  - 5.1.2. LĪGUMA darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanas iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas;
  - 5.1.3. iesniegt PASŪTĪTĀJAM projekta dokumentāciju, kas izstrādāta atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” un „Vīspārīgiem būvnoteikumiem” LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā PDF formātā tehniskās shēmas, Word formātā teksta daļu un Excel formātā būvizmaksu aprēķinu tabulas;
  - 5.1.4. maksāt visus tiešos un netiešos izdevumus Pasūtītājam, ja būvniecības procesa laikā Pasūtītājam rodas papildus palielinātas būvdarbu vai administratīvās izmaksas, kas radušās IZPILDĪTĀJA pavisas vai rupjas nolaidības dēļ, izstrādājot šā līguma 1.punktā minēto projekta dokumentāciju.
- 5.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:
  - 5.2.1. nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamo informāciju, kā tas ir norādīts Projektēšanas uzdevumā;
  - 5.2.2. pieņemt darbu izpildi, ja PROJEKTI būs atbilstoši šī līguma prasībām;
  - 5.2.3. veikt visus maksājumus LĪGUMĀ noteiktajā termiņā un apjomā, pārskaitot attiecīgo summu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu;
  - 5.2.4. aktīvi piedalīties visu nepieciešamo problēmsituāciju risināšanā, kas saistītas ar darbu izpildi.

#### **6. APAKŠUZŅĒMĒJI**

- 6.1. PROJEKTU izstrādes veikšanai IZPILDĪTĀJS drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus ar PASŪTĪTĀJA piekrišanu.
- 6.2. Gadījumā, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.
- 6.3. Piesaistīto apakšuzņēmēju kvalifikācijai ir jābūt atbilstošai šī līguma priekšmetā minētā uzdevuma izpildei.

## **7. DARBA KVALITĀTE UN LĪGUMSODS**

- 7.1. PROJEKTU izskatīšanas un būvniecības laikā konstatētie PROJEKTU defekti jeb nepilnības IZPILDĪTĀJAM jānovērš bez atlīdzības.
- 7.2. IZPILDĪTĀJAM jāsedz visi zaudējumi, ja būvniecības laikā rodas papildu darbi, kas PROJEKTĀ netiks paredzēti.
- 7.3. Ja PASŪTĪTĀJS kavē noteiktos maksājumu termiņus par PROJEKTU izstrādi, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,5% apmērā no neveiktā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
- 7.4. Ja IZPILDĪTĀJS novilcina PROJEKTU iesniegšanas termiņus vai IZPILDĪTĀJA pieļauto defektu un trūkumu labošanas termiņus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
- 7.5. Par kļūdu un trūkumu labošanas termiņiem IZPILDĪTĀJS vienojas ar PASŪTĪTĀJU, kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 7.6. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no vainīgās Puses tiek piedzīts līgumsods 10% apmērā no līgumcenas.

## **8. AUTORTIESĪBAS**

- 8.1. PROJEKTU izstrādes rezultātā visi izstrādātie materiāli ir PASŪTĪTĀJA īpašums.
- 8.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs dalīt daļās un publicēt IZPILDĪTĀJA iesniegtos materiālus bez IZPILDĪTĀJA atļaujas, uzņemoties atbildību par sekām.
- 8.3. Zīmējumu oriģināli paliek IZPILDĪTĀJA īpašumā un glabāšanā.

## **9. NEPĀRVARAMA VARA**

- 9.1. PUSES neatbild par šajā LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
- 9.2. PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru PUSI. Ja LĪGUMA turpmāka izpilde nav iespējama, PUSES sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto PROJEKTU daļu.

## **10. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA**

- 10.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMA darbību, ja:
  - 10.1.1. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus un aprēķinātais līgumsods pārsniedz 10% no līgumcenas;
  - 10.1.2. PASŪTĪTĀJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.
- 10.2. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts 10.1.punktā minēto iemeslu dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt par faktiski izpildītajiem darbiem, vadoties no IZPILDĪTĀJA iesniegta aprēķina.
- 10.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt līguma darbību, ja:
  - 10.3.1. Līgumā paredzētie PROJEKTI netiek iesniegti 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, un nav iestājušies apstākļi, kas IZPILDĪTĀJAM dod tiesības uz termiņa pagarināšanu.
  - 10.3.2. IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.
- 10.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas izbeigt LĪGUMU kāda cita iemesla dēļ.

## 11. LĪGUMA GROZĪŠANA

- 11.1. Ja pēc LĪGUMA noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina IZPILDĪTĀJA veikto PROJEKTU izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu PUŠU savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 11.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja PUSES vienojas grozīt Darba uzdevumu. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, līgums tiek laužts un PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem.
- 11.3. LĪGUMA grozījumus sagatavo IZPILDĪTĀJS, saskaņo Projekta vadītājs un paraksta abas Puses.
- 11.4. LĪGUMA grozījumi izdarāmi rakstveidā.
- 11.5. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
- 11.5.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur PROJEKTU izstrādes veikšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;
- 11.5.2. PROJEKTU izstrādes veikšanu kavē būtiski Darba uzdevuma grozījumi, kas nav IZPILDĪTĀJA radīti;
- 11.5.3. PASŪTĪTĀJS kavē nepieciešamās informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu;
- 11.5.4. Darba izpilde tiek kavēta citu, no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu, apstākļu dēļ.

## 12. PAPILDUS NOTEIKUMI

- 12.1. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja PUSES nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
- 12.2. LĪGUMS sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēkā, pa vienam līguma eksemplāram uz 4 (četrām) lapām.

## 13. Pušu adreses un rekvizīti

### 13.1. Izpildītājs

**SIA "BM-projekts"**  
Reģ.Nr.40103196966  
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes  
Novads, LV-2167

### 13.2. Pasūtītājs

**Kocēnu novada dome**  
Reģ.Nr.90009114171  
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu  
novads, LV-4220,  
Norēķinu konta Nr.LV25UNLA0050014273854  
AS SEB Banka, kods: UNLALV2X

## 11. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU PARAKSTI

Izpildītājs

Pasūtītājs

\_\_\_\_\_/Mārtiņš Blumentāls/

\_\_\_\_\_/Jānis Olmanis/